
  
  
 Comune di Revigliasco d’Asti  
 Provincia di Asti  
  
  
   
   
   
  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E 

QUADRO ECONOMICO 
 (art. 42 DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m. e i.) 
 

  
  
  
  

   
   
 PROGETTO: PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 2.1 

 
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO 
COMUNALE NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 
E SOSTENIBILE DELL’AREA COMPRESA FRA PIAZZA 
ALFIERI E PIAZZA GARONS 

  
  
  
  

   
  C.I.G.:  
   
 COMMITTENTE: COMUNE DI REVIGLIASCO 
  Piazza Alfieri, 1 
  14010 Revigliasco d’Asti (AT) 
   
    
 DATA: Asti, settembre 2019 AI STUDIO 
   Ing. Marco GONELLA 
   Arch. Cristina BALDI 
    
    
    
    
    
    
    
  

 A.I. STUDIO di Gonella Ing. Marco e Baldi Arch. Cristina –  Via Fontana, 31 – 14100 Asti (AT) – Tel./fax 0141-353763 

 Partita IVA 01530740057 – email: info@aistudio.at - sito: www.aistudio-asti.it 
 

	



  
  
   
   
  
  
   
   
   
  

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

  
  
  
  
   
   
   
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
    
    
   AI STUDIO 
   Ing. Marco GONELLA 
   Arch. Cristina BALDI 
    
    
    
    
    
    
    
  

 A.I. STUDIO di Gonella Ing. Marco e Baldi Arch. Cristina –  Via Fontana, 31 – 14100 Asti (AT) – Tel./fax 0141-353763 

 Partita IVA 01530740057 – email: info@aistudio.at - sito: www.aistudio-asti.it 
 

	



  
  
   
   
  
  
   
   
   
  

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

  
  
  
  
   
   
   
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
    
    
   AI STUDIO 
   Ing. Marco GONELLA 
   Arch. Cristina BALDI 
    
    
    
    
    
    
    
  

 A.I. STUDIO di Gonella Ing. Marco e Baldi Arch. Cristina –  Via Fontana, 31 – 14100 Asti (AT) – Tel./fax 0141-353763 

 Partita IVA 01530740057 – email: info@aistudio.at - sito: www.aistudio-asti.it 
 

	  



pag.1

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

LAVORI A CORPO

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

1 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato,
01.A02.A05.020 valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento

entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il
trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato,
esclusi eventuali oneri di conferimento. Con struttura portante in
muratura e solai in legno, ferro, voltini o a volta
Demolizione piano secondo: porzione di fabbricato (compresi:
solaio e copertura) (vuoto per pieno) 100,60 4,350 437,61

Nota: il manto di copertura dovrà essere rimosso e accatastato
entro l'area di cantiere per successivo riutilizzo

SOMMANO m³ 437,61 11,33 4´958,12

2 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque
01.A02.A50.005 piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione. Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di trattamento autorizzato
Demolizione muro delimitazione terrazzo 9,62 0,193 1,86

SOMMANO m³ 1,86 203,56 378,62

3 Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque
01.A02.A70.030 piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le
superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali.
In latero - cemento
Demolizione solaio terrazzo 66,21

SOMMANO m² 66,21 35,16 2´327,94

4 Demolizione parziale, a mano, di volta in mattoni (escluso
02.P02.A18.010 pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla

superficie in pianta aumentata del 10%: sino a cm 12 di spessore

Piano primo

Piano primo
- Demolizione parziale dei voltini per realizzazione nuovo muro
in ca 1,10 29,77 0,300 9,82

SOMMANO m² 9,82 64,48 633,19

5 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi
01.A02.B85.005 natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti

tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio,
di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature
elettriche, compreso lo sgombero dei detriti. Con carico e
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato

Terrazzo

Terrazzo
- Rimozione pali metallici recinzione:  si considerano 6 kg/m² 6,00 2,00 6,000 72,00

- Rimozione parapetto verso cortile: si considerano 10 kg/m² 

- Rimozione parapetto verso cortile: si considerano 10 kg/m² 5,62 1,000 15,000 84,30

SOMMANO kg 156,30 2,09 326,67

6 Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati
01.A02.A95.020 in proiezione per la loro effettiva superficie, compreso

l'abbassamento al piano di carico e la sistemazione nel cantiere,
esclusi opere provvisonali, carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato. Con struttura in laterizio o pietra

Piano terra:

Piano terra:
- demolizione primi gradini scala per realizzazione tamponamento

COMMITTENTE: Comune di Revigliasco d'Asti

A   R I P O R T A R E 8´624,54
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´624,54

e nuovo pianerottolo 1,12 1,300 1,46

Piano primo:

Piano primo:
- demolizione rampa collegamento a piano 2° 4,10 1,300 5,33

SOMMANO m² 6,79 39,91 270,99

7 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di
01.A02.B20.005 vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane

avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, il loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato,
computando i volumi prima della demolizione. Muratura in
mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25

Piano terra - interno edificio:

Piano terra - interno edificio:
- realizzazione aperture per collegamento magazzini a scala
esistente 0,70 0,430 1,800 0,54

0,70 0,300 1,800 0,38
- scasso per posa architravi (IPE 120) aperture collegamento
magazzino e locale di sgombero a scala interna 2,00 1,10 0,064 0,120 0,02

2,00 1,10 0,064 0,120 0,02

Piano terra - Prospetto su via Gioberti:

Piano terra - Prospetto su via Gioberti:
- scasso per posa architravi (IPE 180) aperture accessi da via
Gioberti 2,00 0,50 3,400 0,180 0,61

SOMMANO m³ 1,57 454,91 714,21

8 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore
01.A02.A10.010 superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la

discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della demolizione. Con carico e
trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato

Piano terra - Prospetto su via Gioberti:

Piano terra - Prospetto su via Gioberti:
- realizzazione apertura per accesso Magazzino 0,50 2,800 3,030 4,24
- realizzazione apertura per accesso Cantina 0,50 2,800 3,030 4,24
a deddurre apertura esistente 0,50 0,680 0,680 -0,23

Sommano positivi m³ 8,48
Sommano negativi m³ -0,23

SOMMANO m³ 8,25 102,28 843,81

9 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di
01.A02.C00.005 fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo

sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento
dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima
della demolizione. Con una superficie di almeno m² 0,50

Prospetto verso Via Gioberti:

Prospetto verso Via Gioberti:
- finestre piano terra 0,980 1,230 1,21

0,680 0,680 0,46

Cortile interno:

Cortile interno:
- portone locale di sgombero 2,950 2,730 8,05
- portone magazzino 2,900 2,450 7,11

SOMMANO m² 16,83 12,68 213,40

10 Operaio specializzato. Ore normali
01.P01.A10.005 Comprese spese generali e utili di impresa: € 27,43 + 24,30%

Rimozione tubi di scarico esterni 2,000 2,00

SOMMANO h 2,00 35,91 71,82

COMMITTENTE: Comune di Revigliasco d'Asti

A   R I P O R T A R E 10´738,77
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´738,77

SCAVI  (Cat 2)

11 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55.010 fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30

cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da
mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di
profondità rispetto al piano di sbancamento
Scavo per realizzazione platea di fondazione
- locale di sgombero 8,22 3,975 0,100 3,27
- cantina 4,63 4,010 0,100 1,86

Scavo per realizzazione rampa accesso e pavimentazione
magazzino (da Via Gioberti)
- rampa accesso 1,50 2,800 0,275 1,16
- pavimentazione 0,50 53,49 0,200 5,35
a dedurre ingombro rampa 1,50 2,800 0,200 -0,84

Sommano positivi m³ 11,64
Sommano negativi m³ -0,84

SOMMANO m³ 10,80 10,70 115,56

CONFERIMENTO IN DISCARICA  (Cat 3)

12 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il
01.A02.G00.020 trasporto ad impianto di trattamento autorizzato. Con mezzi

meccanici
Come art. 01.A02.A70.030: demolizione solaio 66,21 0,250 16,55
Come art. 02.P02.A18.010: dem. parziale voltini 9,82 0,250 2,46
Come art. 01.A01.A55.010: scavo a sezione obbligata 10,80

SOMMANO m³ 29,81 7,37 219,70

13 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
29.P15.A05.025 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 17 01 07)
Conferimento in discarica: demolizione parziale fabbricato,
manto copertura, strutture in ca, solai e murature 95,000 95,00

SOMMANO t 95,00 8,50 807,50

14 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
29.P15.A05.010 mattoni (rif.codice CER 17 01 02)

Conferimento in discarica: demolizione muratura 14,000 14,00

SOMMANO t 14,00 8,00 112,00

15 Legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02): LEGNO (rif.
29.P15.A10.005 codice CER 17 02 01)

Conferimento in discarica: orditura copertura, portoni e
serramenti 1,200 1,20

SOMMANO t 1,20 80,00 96,00

16 Legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02): VETRO (rif.
29.P15.A10.010 codice CER 17 02 02)

Conferimento in discarica: vetri serramenti 0,500 0,50

COMMITTENTE: Comune di Revigliasco d'Asti

A   R I P O R T A R E 0,50 12´089,53
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,50 12´089,53

SOMMANO t 0,50 90,01 45,01

17 Legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02): PLASTICA (rif.
29.P15.A10.015 codice CER 17 02 03)

Rimozione tubi scarico 0,100 0,10

SOMMANO t 0,10 75,00 7,50

18 Metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04): FERRO e
29.P15.A20.015 ACCIAIO (rif.codice CER 17 04 05)

Conferimento in discarica: ringhiere metalliche, ferramenta varia 1,500 1,50

SOMMANO t 1,50 50,01 75,02

FONDAZIONI  (Cat 4)

19 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per
01.A11.A20.005 sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per

un volume di almeno m³ 0,10
- cantina 17,75 0,100 1,78

SOMMANO m³ 1,78 54,72 97,40

20 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti
01.P10.F58.005 sintetici di impermeabilizzazione Del peso di g 200

Sottofondazione:
- locale di sgombero 31,60
- cantina 17,75

SOMMANO m² 49,35 1,33 65,64

21 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali
01.A21.G55.005 scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito

a regola d'arte In fibra di poliestere o simile
Come art. 01.P10.F58.005 49,35

SOMMANO m² 49,35 2,30 113,51

22 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla
01.A19.H35.005 turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo

a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di
discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE,
comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera
occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per
dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del
vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti  ...  distanza
massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e
la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per
allacciamenti aventi distanza superiore si procedera' a parte al
compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di
tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto
del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.
Predisposizione nuova tubazione di scarico sottostante la platea e
collegamenti verticali 1,00

SOMMANO cad 1,00 256,72 256,72

23 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10.005 classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita', in accordo alla

UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,

COMMITTENTE: Comune di Revigliasco d'Asti

A   R I P O R T A R E 12´750,33
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´750,33

compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Platea di fondazione: si considerano 40 kg/m³
- locale di sgombero 31,60 0,400 40,000 505,60
- cantina 17,75 0,400 40,000 284,00

SOMMANO kg 789,60 1,38 1´089,65

24 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-
01.A04.B25.005 1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie,

platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti
solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in
terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso
tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-
XA1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima
C28/35
Platea di fondazione:
- locale di sgombero 31,60 0,400 12,64
- cantina 17,75 0,400 7,10

SOMMANO m³ 19,74 109,78 2´167,06

25 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
01.A04.C30.005 eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture di

fondazione
Come art. 01.A04.B25.005 19,74

SOMMANO m³ 19,74 20,53 405,26

26 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00.005 compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato,

noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. Di
calcestruzzo cementizio armato
Come art. 01.A04.C30.005 19,74

SOMMANO m³ 19,74 8,57 169,17

OPERE STRUTTURALI  (Cat 5)

27 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10.005 classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita', in accordo alla

UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

MURI da P.T. a P.P.

MURI da P.T. a P.P.
si considerano 50 kg/m³
da realizzare a rinforzo e adiacenti di quelli esistenti
- muro 1.1 50,00 8,60 0,300 5,870 757,23
- muro 1.1 50,00 4,42 0,300 5,120 339,46
- muro 2 50,00 3,95 0,300 5,120 303,36
- muro 3.1 50,00 4,72 0,300 5,120 362,50
- muro 3.2 50,00 8,41 0,300 5,870 740,50

CORDOLI: si considerano 40 kg/m³ 

CORDOLI: si considerano 40 kg/m³ 
da realizzare sopra ai muri del 1°P
- cordolo 1 0,20 12,90 0,400 40,000 41,28
- cordolo 2 0,20 13,06 0,400 40,000 41,79
- cordolo 3 0,20 7,75 0,400 40,000 24,80
- cordolo 4 0,20 13,45 0,400 40,000 43,04

SOMMANO kg 2´653,96 1,38 3´662,46

COMMITTENTE: Comune di Revigliasco d'Asti

A   R I P O R T A R E 20´243,93
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´243,93

28 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
01.A04.H00.005 precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc.,

compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma

MURI da P.T. a P.P.

MURI da P.T. a P.P.
da realizzare a rinforzo e adiacenti di quelli esistenti
- muro 1.1 8,60 5,870 50,48
- muro 1.1 4,42 5,120 22,63
- muro 2 3,95 5,120 20,22
- muro 3.1 4,72 5,120 24,17
- muro 3.2 8,41 5,870 49,37

CORDOLI:

CORDOLI:
da realizzare sopra ai muri del 1°P
- cordolo 1 12,90 0,200 2,58
- cordolo 4 13,45 0,200 2,69

SOMMANO m² 172,14 43,49 7´486,37

29 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-
01.A04.B30.010 1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm,

Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-
cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore);
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di
edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C28/35

MURI da P.T. a P.P.

MURI da P.T. a P.P.
da realizzare a rinforzo e adiacenti di quelli esistenti
- muro 1.1 8,60 0,300 5,870 15,14
- muro 1.1 4,42 0,300 5,120 6,79
- muro 2 3,95 0,300 5,120 6,07
- muro 3.1 4,72 0,300 5,120 7,25
- muro 3.2 8,41 0,300 5,870 14,81

CORDOLI:

CORDOLI:
da realizzare sopra ai muri del 1°P
- cordolo 1 12,90 0,400 0,200 1,03
- cordolo 2 13,06 0,400 0,200 1,04
- cordolo 3 7,75 0,400 0,200 0,62
- cordolo 4 13,45 0,400 0,200 1,08

SOMMANO m³ 53,83 106,78 5´747,97

30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
01.A04.C30.015 eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

armate
Come art. 01.A04.B30.010 53,83

SOMMANO m³ 53,83 25,20 1´356,52

31 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00.005 compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato,

noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. Di
calcestruzzo cementizio armato
Come art. 01.A04.E00.005 53,83

SOMMANO m³ 53,83 8,57 461,32

RINFORZO SOLAIO VOLTINE  (Cat 6)

32 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante

COMMITTENTE: Comune di Revigliasco d'Asti

A   R I P O R T A R E 35´296,11
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´296,11

01.A20.C30.010 l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi,
raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di
eventuali ponteggi Mediante eiezione ad alta pressione (fino a
250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una
miscela combinata di acqua ed inerti si- licei selezionati, per
l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente,
anche su superfici in ferro
Pulizia estradosso voltini da rinforzare 49,20

SOMMANO m² 49,20 8,92 438,86

33 Connettori a pioli per solai
01.P14.Q05.005 Si considerano 6 pioli/m²

Piano Primo: rinforzo voltini (pavimento) 49,20 6,000 295,20

SOMMANO cad 295,20 5,80 1´712,16

34 Operaio specializzato. Ore normali
01.P01.A10.005 Comprese spese generali e utili di impresa: € 27,43 + 24,30%

Posa pioli: si considerano 5 minuti a piolo: 1 ora = 12 pioli
quindi: 295 pioli / 12 = 25 ore 25,000 25,00

SOMMANO h 25,00 35,91 897,75

35 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita', ottenuta da acciai
01.A04.F75.015 laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato

ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 17/
01/2018, tagliata a misura e posta in opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450A

Rete elettrosaldata ø 8/20 cm: 3,95 kg/ m²

Rete elettrosaldata ø 8/20 cm: 3,95 kg/ m²

Piano Primo: rinforzo voltini (pavimento) 49,20 3,950 194,34

SOMMANO kg 194,34 1,29 250,70

36 Formazione di riempimenti e ricostruzione dei rinfianchi delle
01.A07.E30.005 volte costituiti da getto a mano di conglomerato cementizio

alleggerito con inerti di argilla espansa leggermente impastata con
boiacche di cemento tipo 425, compresa la pistonatura ed ogni
onere per l'esecuzione dei getti e dei riempimenti a strati
successivi e a piu' riprese ed ogni altra opera accessoria
Piano Primo: rinforzo voltini (pavimento): H media = 9 cm 49,20 0,090 4,43

SOMMANO m³ 4,43 188,41 834,66

SOLAI  (Cat 7)

37 Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta,
01.A07.E47.005 realizzato a lastre (predalles) in c.a.n. con alleggerimento blocchi

in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 2/
b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza
di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in
calcestruzzo Rck >= 25 N/mm², l'acciaio d'armatura dei travetti,
la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la
corretta posa in opera. Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-
12x38x25, spessore 4+12+4=20 cm
Solaio piano secondo: lastre da 120 cm 116,80 116,80

SOMMANO m² 116,80 59,17 6´911,06

MANUFATTI METALLICI  (Cat 8)

COMMITTENTE: Comune di Revigliasco d'Asti

A   R I P O R T A R E 46´341,30
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´341,30

38 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
01.A18.A25.005 isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,

capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine. A lavorazione chiodata o bullonata
Piano Terra: architravi
- architravi per varchi collegamento magazzini a scala esistente: 2
IPE 120 per ogni varco: (si considerano 10,4 kg/m) 4,00 1,10 10,400 45,76
- architravi per portoni accesso magazzino e cantina da Via
Gioberti: 2 IPE 180 per ogni varco: (si considerano 18,8 kg/m) 4,00 3,40 18,800 255,68

- scale collegamento magazzini a scala esistente
(si considerano 50 kg/m²) 1,00 1,20 1,000 50,000 60,00

SOMMANO kg 361,44 4,68 1´691,54

39 Posa in opera di piccoli profilati. In ferro, in leghe leggere al
01.A18.A70.005 cromo, alluminio o in ottone

Come art. 01.A18.A25.005 361,440 361,44

SOMMANO kg 361,44 4,09 1´478,29

OPERE IN MURATURA  (Cat 9)

40 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio,
01.A05.A87.010 aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate

prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe
REI 180, escluso l'intonaco, legati mediante malta cementizia di
classe M2. La misurazione è effettuata per una superficie di
almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 20
Piano terra:
- parziale tamponamento apertura portone magazzino 0,34 0,500 2,520 0,43

Piano primo:
- tamponamenti nicchie locale di sgombero pre-realizzazione
muri in ca 0,80 2,160 1,73

SOMMANO m² 2,16 59,63 128,80

41 Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi
01.A05.B20.005 genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la

profilatura deigiunti e le eventuali centine e puntelli, compreso le
murature formate con più anelli di spessore pari od inferiore a cm
12. Dello spessore complessivo superiore a cm 12
Tamponamento muro piano secondo a confine con copertura
edificio confinante 0,60 0,450 0,460 0,12

SOMMANO m³ 0,12 495,58 59,47

T O T A L E   euro 49´699,40

COMMITTENTE: Comune di Revigliasco d'Asti
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI 10´738,77 21,607
  002 SCAVI 115,56 0,233
  003 CONFERIMENTO IN DISCARICA 1´362,73 2,742
  004 FONDAZIONI 4´364,41 8,782
  005 OPERE STRUTTURALI 18´714,64 37,656
  006 RINFORZO SOLAIO VOLTINE 4´134,13 8,318
  007 SOLAI 6´911,06 13,906
  008 MANUFATTI METALLICI 3´169,83 6,378
  009 OPERE IN MURATURA 188,27 0,379

Totale CATEGORIE euro 49´699,40 100,000

     Settembre, 2019

         A.I. STUDIO
ing. Marco GONELLA
 arch. Cristina BALDI 

COMMITTENTE: Comune di Revigliasco d'Asti 

marco
Nuovo timbro

marco
arch
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Asti, settembre 2019
A.I. STUDIO di Gonella Ing. Marco e Baldi Arch. Cristina
Via Fontana, 31 - 14100 Asti (AT) - Tel./fax 0141-353763

Ing. Marco GONELLA   
  Arch. Cristina BALDI

1.

1.1
1.1.1 0,00 €
1.1.2 49.699,40 €
1.1.3 0,00 €
1.1.4 49.699,40 €

1.2 ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI

1.2.2 7.564,69 €
1.2.3 0,00 €
1.2.4 7.564,69 €

1.4
1.4.1
1.4.2 57.264,09 €
1.4.3

1.5 57.264,09 €

2.

2.1 0,00 €
2.2

2.3 0,00 €

2.4 820,00 €

2.5 2.863,20 €

2.6 1.560,00 €

2.7 0,00 €

2.8 0,00 €

2.10 1.145,28 €

2.11 0,00 €

2.12 0,00 €

2.13 0,00 €

2.14

2.15 500,00 €

base imponibile % IVA
-€                         4% 0,00 €
-€                         10% 0,00 €

57.264,09€                10% 5.726,41 €
-€                         22% 0,00 €
-€                         22% 0,00 €

-€                         10% 0,00 €
-€                         22% 0,00 €

820,00€                    22% 180,40 €
2.863,20€                  10% 286,32 €

-€                         22% 0,00 €
1.560,00€                  22% 343,20 €

-€                         22% 0,00 €
-€                         22% 0,00 €

2.863,20€                  22% 629,90 €
-€                         22% 0,00 €
-€                         22% 0,00 €
-€                         22% 0,00 €
-€                         22% 0,00 €
-€                         22% 0,00 €
-€                         22% 0,00 €
-€                         22% 0,00 €

500,00€                    22% 110,00 €

7.276,23 €

2.17 17.027,92 €

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 74.292,01 €

3.1 2.228,76 €

4. IMPORTO DA FINANZIARE 76.520,77 €

Spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'articolo 77, comma 10° del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Spese per Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici

Allacciamenti ai pubblici servizi
a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano

2.863,20 €

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto

Accantonamenti per fondo di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Rilievi, accertamenti e indagini preliminari
a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro

Oneri per permuta fabbricato

Acquisizione od espropriazione di aree o immobili
a) indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di asservimento, d) 
indennità di occupazione

c) ristrutturazione, risanamento e restauro

2.9

m) spese per consulenza 

l4) spese tecniche ………………………

Spese per opere d'arte (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara) 

q) accertamenti di laboratorio, collaudi

o) pubblicità

TOTALE PER IVA

17.027,92 €

Maggiori lavori imprevisti

Incremento del prezzo chiuso per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni 

2.16

Spese per attività di consulenza e di supporto
(compresi contributi integrativi casse di previdenza)

COMUNE DI REVIGLIASCO D’ASTI (AT) 
Intervento di messa in sicurezza di edificio comunale in piazza Garons

C.U.P.: J78F18000000001                        
PROGETTO ESECUTIVO

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Lavori a misura

b) costruzione opere di urbanizzazione

Spese tecniche relative al progetto ESECUTIVO, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, assistenza previdenziale, supporto R.u.p., assistenza archeologica
(compresi contributi integrativi casse di previdenza)

IVA su lavori di:

l3) spese tecniche ……………………... 

1.2.1

h) allacciamenti ai pubblici servizi
i) lavori imprevisti

l2) spese tecniche per progett., d.l., coordin. sicurez 2 
l1) spese tecniche per progett., d.l., coordin. Sicurez 1

Accantonamenti per fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Spese per pubblicità ai sensi dell'artt. 72, 73 e 127 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

a) eliminazione barriere architettoniche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
(compresi contributi integrativi casse di previdenza)

IVA su somme a disposizione:

7.276,23 €

g) rilievi, accertamenti, indagini

b) a corpo

p) opere d'arte

d) manutenzione straordinaria

Lavori a corpo
Lavori in economia

Oneri per la sicurezza per lavori a corpo
Oneri per la sicurezza per lavori in economia

Oneri per la sicurezza per lavori a misura

j1) opere complementari ed accessorie 1
j2) opere complementari ed accessorie 2

l5) spese tecniche ………………………

n) commissioni giudicatrici

TOTALE IMPORTO LAVORI (compresi oneri per la sicurezza) 

IMPORTO LAVORI

c) in economia

k) incremento del prezzo chiuso

e) altri lavori

f) lavori in economia

a) a misura

57.264,09 €

LAVORI

0,00 €

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
LAVORI (compresi oneri per la sicurezza e per la manodopera)

marco
Nuovo timbro

marco
arch
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